DOO BOKAPROJEKT
Broj: 7/2023
18.04. 23. god.
NOVI SAD

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

zaključen dana 18.04.2023. god.između :

1. **SZTR MŽ KARAN** iz Veternika,ul. Poenkareova 12, koga zastupa direktor Željko Karan (u daljem tekstu: Izvođač)
2. **BOKAPROJEKT d.o.o.** iz Novog Sada ul. Patrijarha Čarnojevića 16 koje zastupa direktor Ljubiša Popović,
(u daljem tekstu : Naručilac), s druge strane

PREDMET UGOVORA

Član 1

1.1. Predmet ovog Ugovora je izvođenje hidrotehničkih radova na objektu železnička stanica VRBAS NOVA u Vrbasu.
Radovi se izvode u svemu prema usvojenoj ponudi-predmeru Izvođača radova br. 3324 koja je sastavni deo ovog Ugovora a u svemu prema pozitivnim propisima normativima,standardima i garancijama kvaliteta za ovu vrstu radova.

1.2. Izvođač radova je registrovan za izvođenje ugovorenih radova i poseduje Zakonom predviđenu Licencu izdatu od strane Ministarstva Građevine Republike Srbije.

OBIM UGOVORA

Član 2

2.1. Obim ugovora je precizno definisan projektnom dokumentacijom i usvojenom ponudom-predmerom Izvođača radova br. 3324 sa usvojenim fiksnim jediničnim cenama.

2.2. Narucilac zadržava pravo da shodno planovima i mogućnostima obim predviđenih radova kao i kvalitet istih povećava i sužava po želji i svojim potrebama s tim da blagovremeno u primerenom roku pismenim putem o tome obavesti Izvođača radova.

2.3. U slučaju povećanja obima radova sačiniće se aneks ovog ugovora.

VREDNOST RADOVA

Član 3

3.1. Vrednost radova iz člana 1. ovog Ugovora prema količinama i cenama iz usvojene ponude Izvođača radova iznosi

306.278,40 evra

(tristošesthiljadadvestosedamdesetosameura i 40/00)

3.2. Konačna vrednost radova utvrdiće se konačnim obračunom radova uz obostrano potpisane okončane situacije. Jedinične cene iz ponude su fiksne.
Stvarne količine izvršenih radova se utvrđuju uredno vođenom građ.knjigom.

3.3. Ugovorena cena radova obuhvata troškove nabavke materijala, izrade, transporta, montaže, angažovane radne snage i sve mehanizacije alata i opreme neophodne za realizaciju posla

3.4. U ugovorenoj ceni nije obračunat pripadajući PDV.
Faktura se obračunava po sredjem kursu NBS na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA

Član 4

4.1. Ugovorene strane sporazumno utvrđuju da će ugovorenu cenu iz člana 3. ovog Ugovora Naručilac isplaćivati Izvođaču radova na sledeći način:

a) Avans u visini 20% od ponude po potpisivanju Ugovora.
b) Po prihvaćenim situacijama koje su umanjene za 30% do vrednosti avansa i vrednost garantnog roka (5%).

Uplate će se vršiti na tekući račun Izvođača radova br.
330-15003039-39
Naručilac će vršiti placanje samo za kvalitetno izvedene radove koji su overeni u gradjevinskoj knjizi od strane nadzornog organa.

ROK

Član 5

5.1. Krajnji rok za završetak svih ugovorenih radova iz čl.1 ovog Ugovora je definisan dinamikom radova koja je sporazumno utvrđena između Naručioca i Izvođača radova.
Dinamiku i prioritete izrade određenih pozicija u isključivoj su nadležnosti Naričioca.

5.2. Izvođač radova stiče pravo na produženje roka iz člana 5.2. ovog Ugovora u sledećim slučajevima:
a) više sile
b) ako nastupe smetnje u radu koje je prouzrokovao Investitor

5.3. Nastanak okolnosti koje utiču na produženje roka, Izvođač radova je dužan da istog dana upise u građ. dnevnik. Iste okolnosti će se smatrati opravdanim jedino ukoliko ih overi nadzorni organ.Istovremeno je dužan da zahtev za produženje roka podnese Investitoru - Naručilac pismenim putem najkasnije 3 dana po saznanju za razlog moguceg produzenja roka.

5.4. Kao obezbeđenje za primljeni avans i izvršenje posla po ugovorenoj dinamici, Izvođač će dostaviti dve registrovane blanko blanko menice sa meničnim ovlašćenjem.

5.5. Ako Izvodjač ne završi sve radove u ugovorenom roku, ili ako dodje do odstupanja od utvredjene dinamike bez uticaja više sile i drugih objektivnih smetnji, a Izvodjač radova ne ostvari pravo na produženje roka u skladu sa odredbama ovog ugovora plaća Naručiocu ugvoronu kaznu za svaki dan zakašnjenja u iznosu od 1000 eur dnevno, a najviše 10% od ugovorene cene tj. Ukupne vrednosti ugovorenih radova, a isplata penala vršiće se nakon završetka svih pozicija i konačnog obračuna. U slučaju da

viša instanca Naručiocu obračuna penale, Naručilac **samo onda** stiče pravo na naplati navedene penale od Izvođača.

NAKNADNI RADOVI

Član 6

6.1. Ivođač radova se obavezuje da izvede i naknadne radove po nalogu Naručioca a po usvojenoj dopunskoj ponudi i sačinjenom aneksu Ugovora.

OBAVEZA NARUČIOCA

Član 7

Naručilac se obavezuje :

7.1. Da obezbedi ugovorena sredstva plaćanja po ugovorenoj dinamici

7.2. Da Izvođaču radova obezbedi gradilišni priključak struje,vode

7.3. da sve izmene detalja konstrukcije dostavi pismenim putem Izvođaču radova kao i da iste upiše u građevinski dnevnik.

7.4. Da najavi uvođenje u posao svake pojedinačne faze Izvođača u skladu sa dinamikom, a najkasnije 7 dana pre početka navedene faze.

OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA

Član 8

8.1. Da radove iz ovog ugovora izvede kvalitetno i stručno prema važećim tehničkim propisima,standardima i u ugovorenom roku i dinamici.

8.2. Da obezbedi o svom trošku sav potreban alat i materijal za izvođenje ugovorenih radova. Dužan je da obezbedi neophodnu dokumentaciju za sopstvenu opremu sa stanovišta mera zaštite na radu u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu

8.3. Da ugradi materijal koji odgovara propisanom kvalitetu

8.4. Da obezbedi svu neophodnu dokumentaciju i ateste za ugrađenu opremu i preda ih Naručiocu pre svake ugradnje, pre i posle svake betonaže i pre tehničkog pregleda

8.5. Da blagovremeno u primerenom roku upozori Naručioca na sve nedostatke koje uoči u proj.teh.dokumentaciji i o tome ga pismeno izvesti.

8.6. Da izvede radove u skladu sa navedenom dokumentacijom i izmenama zahtevanim od strane Naručioca

8.7. Da odmah po potpsivanju ugovora imenuje odgovornog rukovodioca radova i o tome pismeno obavesti Naručioca.

8.8. Da uredno vodi građevinski dnevnik isti stavlja na uvid i overu Naručiocu za sve dane kada se izvode ugovoreni radovi,da vodi građevinsku knjigu i na vreme daje na overu nad.organu zakonom predvidjenju gradilišnu dokumentaciju.

8.9. Da otpočne sa radovima odmah po uvođenju u posao.

8.10. Da odmah otkloni štete koje je svojim radovima izazvao na objektu, da uočene nedostatke otkloni po nalogu Naručioca.

8.11. Da se stara o urednom održavanju gradilišta i da ne ometa druge izvođače ili oštećuje njihove radove. Posebno obratiti pažnju da se nakon završetka radova gradilište i prostorije očiste.

8.12. Da primenjuje mere zaštite na radu u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu.

8.13. Da angažuje o svom trošku lice za bezbednost i zaštitu na radu i da sam bude odgovoran za bezbednost i zaštitu na radu.

8.14. Da garantuje za kvalitet izvedenih radova i ugrađeni materijal u skladu sa Zakonom o izgradnji objekta a od dana dobijanja pozitivnog mišnjenja komisije za tehnicki prijem.

8.15. Da na rad uputi radnike kvalifikovane za obavljanje datih poslova , zdravsveno sposobne.

8.16. Da sastavi svoj Elaborat zaštite na radu koji je u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu i obezbedi da se svi njegovi radnici i prisutni na gradilištu upoznaju sa sadržajem Elaborata o zaštiti na radu i da ga primenjuje.

8.17. Da prijavi gradilište i radnike nadležnoj Inspekciji.

GARANTNI ROK

Član 9

9.1. Za kvalitet izvedenih radova Izvođač radova daje predviđenu garanciju od 5% od svake prihvaćene situacije. Predviđena garancija važi 1 god i 28 dana računajući od dana dobijanja pozitivnog misljenja komisije za tehnicki prijem.

9.2. Izvođač radova je dužan u toku garantnog roka na poziv Naručioca o svom trošku da otkloni sve nedostatke koje se pojave u garantnom roku,a koji su nastali kao posledica nekvalitetnog rada odnosno koji su nastali zbog upotrebe materijala koji ne odgovara ugovorenoj nameni i kvalitetu.

9.3. Ukoliko Izvođač radova ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana kada je dobio obaveštenje i poziv Investitora,Investitor ima pravo otkloniti nedostatke putem trećeg lica,a na trošak Izvođača radova.

OSTALE OBAVEZE

Član 10

10.1. Ugovor stupa na snagu potpisom obe strane.

Član 11

11.1. Sva eventualna sporna pitanja u tumačenju i primeni ovog Ugovora rešavaće sporazumno ovlašćeni predstavnici ugovorenih strana.

11.2. Ukoliko se nesporazum ne bude mogao otkloniti na ovaj način,nastali spor će rešavati nadležni Sud u Novom Sadu.

Član 12

12.1. Ovaj ugovor je sačinjen u 4(četiri) istovetna primerka od kojih svaka strana zadrzava po 2(dva)primerka.

za Izvođača radova
direktor

Željko Karan

ŽELJKO KARAN PR,
SZTR MŽ - KARAN,
VETERNIK, Poenkareova 12

za Narurioca
direktor

Ljubiša Popović, MSc

D O O
BOKAPROJEKT
NOVI SAD